

2021年5月19日

「旭出生産福祉園未来構想プロジェクト 新施設新築工事」
に関わる施工業者選定の公告

社会福祉法人 大泉旭出学園
旭出生産福祉園

「旭出生産福祉園未来構想プロジェクト 新施設新築工事」において、設計施工を一貫して発注するために見積合わせ方式により設計施工業者を選定することを予定しております。選定に参加を希望される会社は、下記の要項に基づき参加意向を表明して下さい。

記

1. 工事概要

- (1) 工事名 旭出生産福祉園新施設新築工事
- (2) 発注者 社会福祉法人 大泉旭出学園
- (3) 建築コンサル (株)植杉コンサルティング
- (4) 工事内容 解体工事、新築工事、外構工事、設計監理（申請含む） 一式
- (5) 計画概要
 - ・ 工事場所 東京都練馬区東大泉 7-21-32
 - ・ 計画建物 (仮称) 新施設
建築面積：779.89㎡ 延床面積：1,590.03㎡、建物高さ：8.8m
鉄筋コンクリート造もしくは鉄骨造/地上2階建て
 - ・ 設計期間 2022年1月～2022年9月
 - ・ 工事期間 2022年8月～2022年11月（解体工事）
2022年12月～2024年3月（新築工事・解体工事・外構工事）

2. 参加意向の表明

- (1) 受付期間 2021年5月31日（月） 17時必着
- (2) 提出先 〒178-0063 東京都練馬区東大泉 7-21-32
社会福祉法人 大泉旭出学園 旭出生産福祉園 西塚宛
- (3) 提出書類
 - ・ 参加意向表明書 2部
 - ・ 守秘義務誓約書 1部
 - ・ 会社案内、工事实績等 2部※指定書式は旭出福祉園ホームページよりダウンロードください。
- (4) 提出方法 郵送（直接持参不可）

3. 選定の予定

- ・ 現場説明、見積依頼

2021年6月28日（月）

※時間については参加意向表明書受領後に個別に通知いたします。

※当日は設計施工業者選定要項書・図面説明、現地案内を予定しています。

※詳細な現地調査等については現地確認にて実施ください。

- ・ 現地確認

2021年7月5日（月）～7月16日（金）

※時間については個別に調整いたします。

※概ね90分以内でお願いをする予定です。

- ・ 質疑応答

質疑締切 2021年7月23日（金）15時まで
※指定様式にてメールにての対応を予定しています。

質疑回答 2021年8月6日（金）

※全社質疑を取りまとめた内容をメールにて回答いたします。

- ・ 見積提出

2021年9月30日（木） 午前中必着
（提出予定物）

見積書、技術提案書（見積根拠図、工程表、工事实績報告等）を予定しています。

詳細は設計施工業者選定要項書説明時に説明いたします。

- ・ ヒアリング

2021年10月上旬（予定）

- ・ 優先交渉者決定

2021年12月下旬（予定）までに各社に通知予定

4. その他

- ・ 現場説明、見積依頼の詳細は、2021年6月14日（月）以降に、参加意向表明書に記載の担当者宛に電子メールで通知いたします。なお、参加者が多い場合は、会社案内、工事实績等により第一次審査を実施し参加者を限定することがあります。予めご了承ください。
- ・ 選定の詳細は、現場説明、見積依頼の交付資料で定めることとし、公告の内容に多少の変更が生じる場合があります。
- ・ 本設計施工業者選定において、本法人関係者への電話や訪問による接触は禁止といたします。

以上